

Begroting plankosten fase 1	
Onderdeel	Kosten
Projectmanagement*	€ 40.000
Diverse onderzoeken**	€ 30.000
Inhuur externe expertise***	€ 30.000
Totaal	€ 100.000

* Uitgangspunt berekening: 20 wkn * 20 uur * € 100

** Archeologisch onderzoek, flora & fauna, asbestinventarisatie (bestaand opstal), bodemonderzoek, taxatierapport etc.

*** Architect, installatie adviseur, kostendeskundige, adviseur sloopwerken etc.